

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
책임 기술인	부산항 신항 피더부두(서권북측) 건설공사 기본 및 실시설계용역	17.02.09~18.12.08 (668일) 18.12.07 용역중지	1,380,905	과업중지 3월이상	부산 항만 공사	항만 참여	이정근	17.02.09 ~현재	총금액 2,712,170 서영:50.92% 삼안:32.40% 천일:9.26% 지원이엔지: 6.28% 에스지원 (측량):1.15%
	부산항(북항) 재개발사업(1-1단계) 연결잔교 기본 및 실시설계용역	17.12.28~20.07.27 (943일)	816,371	잔여기간 3개월 미만 (68일)	부산 항만 공사	항만 책임	이정근	17.12.28 ~현재	총금액 1,340,000 서영:63.44% 일진:24.43% 나우:12.13%
	스리랑카 다목적 어항 개발사업 타당성조사 용역	19.06.28~20.02.05 (223일) 20.02.04 용역중지	239,085	과업중지 3월이상	한국 수출입 은행	항만 책임	이정근	19.06.28 ~현재	총금액 478,170 서영:30% 세광:70%
	통영 공설해수욕장지구 연안정비사업 실시설계용역	19.08.06~20.05.31 (300일) 20.05.20 용역중지	331,100	중지일 ~20.05.20 (12일)	경상 남도 통영시	사업 책임	이정근	19.08.06 ~현재	총금액 473,000 서영:75.77% 금성종합: 8.08% 재화:16.15%
	추자항 물양장 신설 및 개축공사 기본 및 실시설계용역	19.08.28~20.06.27 (305일)	244,197	잔여기간 3개월 미만 (38일)	제주 특별 자치도	사업 책임	이정근	19.08.28 ~현재	총금액 494,200 서영:59.90% 한일:19.58% 쏘일:8.22% 재화:6.53% 디에스:5.77 %
	2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) 4.5개월	인천 광역시	항만 참여	이정근	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
	소 계			4.5개월 (38%)					

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	항만 및 해 안	부산항 신항 피더부두(서권북측) 건설공사 기본 및 실시설계용역	17.02.09~18.12.08 (668일) 18.12.07 용역중지	1,380,905	과업중지 3월이상	부산 항만 공사	항만 참여	이상화	17.02.09 ~현재	총금액 2,712,170 서영:50.92% 삼안:32.40% 천일:9.26% 지원이엔지: 6.28% 에스지원 (측량):1.15%
		부산항(북항) 재개발사업(1-1단계) 연결잔교 기본 및 실시설계용역	17.12.28~20.07.27 (943일)	816,371	잔여기간 3개월 미만 (68일)	부산 항만 공사	항만 참여	이상화	17.12.28 ~현재	총금액 1,340,000 서영:63.44% 일진:24.43% 나우:12.13%
		스리랑카 다목적 어항 개발사업 타당성조사 용역	19.06.28~20.02.05 (223일) 20.02.04 용역중지	239,085	과업중지 3월이상	한국 수출입 은행	항만 참여	이상화	19.06.28 ~현재	총금액 478,170 서영:30% 세광:70%
		추자항 물양장 신설 및 개축공사 기본 및 실시설계용역	19.08.28~20.06.27 (305일)	244,197	잔여기간 3개월 미만 (38일)	제주 특별 자치도	항만 참여	이상화	19.08.28 ~현재	총금액 494,200 서영:59.90% 한일:19.58% 쏘일:8.22% 재화:6.53% 디에스:5.77 %
		2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	항만 참여	이상화	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
		소 계			<u>4.5개월</u> (38%)					
	토질· 지질	350% 초과로 인한 미기입						정용진		
		소 계			<u>-개월</u> (-%)					

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책임 기술인	토목 구조	스리랑카 다목적 어항 개발사업 타당성조사 용역	19.06.28~20.02.05 (223일) 20.02.04 용역중지	239,085	과업중지 3월이상	한국 수출입 은행	구조 책임	윤용직	19.06.28 ~현재	총금액 478,170 서영:30% 세광:70%
		통영 공설해수욕장지구 연안정비사업 실시설계용역	19.08.06~20.05.31 (300일) 20.05.20 용역중지	331,100	중지일 ~20.05.20 (12일)	경상 남도 통영시	구조 책임	윤용직	19.08.06 ~현재	총금액 473,000 서영:75.77% 금성종합: 8.08% 재화:16.15%
		추자항 물양장 신설 및 개축공사 기본 및 실시설계용역	19.08.28~20.06.27 (305일)	244,197	잔여기간 3개월 미만 (38일)	제주 특별 자치도	구조 책임	윤용직	19.08.28 ~현재	총금액 494,200 서영:59.90% 한일:19.58% 쏘일:8.22% 재화:6.53% 디에스:5.77 %
		2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	구조 책임	윤용직	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
		해양경찰 서부정비창 신설사업 타당성조사, 기본계획 및 기본설계용역	19.12.27~20.09.21 (270일)	436,299	공고일 ~20.09.21 (124일) <u>4.2개월</u>	해양 경찰청	구조 참여	윤용직	19.12.27 ~현재	총금액 2,204,608 서영:19.79% 헤인:29.69% 한중:12.37% 쏘일:13.21% 티엠지:24.95 %
		소 계			<u>8.7개월</u> (73%)					

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야 별 참 여 기 술 인	항만 및 해 안	통영 공설해수욕장지구 연안정비사업 실시설계용역	19.08.06~20.05.31 (300일) 20.05.20 용역중지	331,100	중지일 ~20.05.20 (12일)	경상 남도 통영시	항만 참여	임성영	19.08.06 ~현재	총금액 473,000 서영:75.77% 금성종합: 8.08% 재화:16.15%
		추자항 물양장 신설 및 개축공사 기본 및 실시설계용역	19.08.28~20.06.27 (305일)	244,197	잔여기간 3개월 미만 (38일)	제주 특별 자치도	항만 참여	임성영	19.08.28 ~현재	총금액 494,200 서영:59.90% 한일:19.58% 쏘일:8.22% 재화:6.53% 디에스:5.77 %
		2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	항만 참여	임성영	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
		소 계			<u>4.5개월</u> (38%)					
분야 별 참 여 기 술 인	토질· 지질	국도43호선 문형 교차로 개선공사 실시설계용역	20.03.26~20.09.21	63,939	<u>4.13개월</u> (124일)	수원 국토 관리 사무소	토질 책임	송종섭	20.03.26 ~현재	총금액 213,130 용마:70% 한울:30%
		남해군 생활폐기물 매립시설 조성사업 기본계획(기본설계) 및 타당성조사 용역	20.05.11~20.10.07	147,205	<u>4.67개월</u> (140일)	남해군	토질 참여	송종섭	20.05.11 ~현재	총금액 159,140 한울·토목 가인·건축 대성·소방
		소 계			<u>8.80개월</u> (74%)					

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야 별 참 여 기 술 인	토목 구조	미곡천 외 2개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리 대장 작성용역	19.05.15~20.11.09	85,045	<u>5.77개월</u> (173일)	경상 남도	구조 참여	신상용	19.05.15 ~현재	총금액 654,189 화산:35% 평화:30% 신화:22% 한울:13%
		의령군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	19.10.14~20.10.12	144,611	<u>4.83개월</u> (145일)	의령군	구조 참여	신상용	19.10.14 ~현재	총금액 964,070 수성:40% 동명:30% 한울:15% 삼안:15%
		국도43호선 문형 교차로 개선공사 실시설계용역	20.03.26~20.09.21	63,939	<u>4.13개월</u> (124일)	수원 국토 관리 사무소	구조 책임	신상용	20.03.26 ~현재	총금액 213,130 용마:70% 한울:30%
		남해군 생활폐기물 매립시설 조성사업 기본계획(기본설계) 및 타당성조사 용역	20.05.11~20.10.07	147,205	<u>4.67개월</u> (140일)	남해군	사업 책임	신상용	20.05.11 ~현재	총금액 159,140 한울:토목 가인:건축 대성:소방
		소 계			<u>19.40개월</u> (162%)					

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	항만 및 해 안	통영 공설해수욕장지구 연안정비사업 실시설계용역	19.08.06~20.05.31 (300일) 20.05.20 용역중지	331,100	중지일 ~20.05.20 (12일)	경상 남도 통영시	항만 참여	차용석	19.08.06 ~현재	총금액 473,000 서영:75.77% 금성종합: 8.08% 재화:16.15%
		추자항 물양장 신설 및 개축공사 기본 및 실시설계용역	19.08.28~20.06.27 (305일)	244,197	잔여기간 3개월 미만 (38일)	제주 특별 자치도	항만 참여	차용석	19.08.28 ~현재	총금액 494,200 서영:59.90% 한일:19.58% 쏘일:8.22% 재화:6.53% 디에스:5.77 %
		2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	항만 참여	차용석	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
		해양경찰 서부정비창 신설사업 타당성조사, 기본계획 및 기본설계용역	19.12.27~20.09.21 (270일)	436,299	공고일 ~20.09.21 (124일) <u>4.2개월</u>	해양 경찰청	항만 참여	차용석	19.12.27 ~현재	총금액 2,204,608 서영:19.79% 해인:29.69% 한중:12.37% 쏘일:13.21% 티엠지:24.95 %
		소 계			<u>8.7개월</u> (73%)					
		2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	항만 참여	한영상	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
		소 계			<u>4.5개월</u> (38%)					

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	항만 및 해 안	통영 공설해수욕장지구 연안정비사업 실시설계용역	19.08.06~20.05.31 (300일) 20.05.20 용역중지	331,100	중지일 ~20.05.20 (12일)	경상 남도 통영시	항만 참여	이승중	19.08.06 ~현재	총금액 473,000 서영:75.77% 금성종합: 8.08% 재화:16.15%
		추자항 물양장 신설 및 개축공사 기본 및 실시설계용역	19.08.28~20.06.27 (305일)	244,197	잔여기간 3개월 미만 (38일)	제주 특별 자치도	항만 참여	이승중	19.08.28 ~현재	총금액 494,200 서영:59.90% 한일:19.58% 쏘일:8.22% 재화:6.53% 디에스:5.77 %
		해양경찰 서부정비창 신설사업 타당성조사, 기본계획 및 기본설계용역	19.12.27~20.09.21 (270일)	436,299	공고일 ~20.09.21 (124일) <u>4.2개월</u>	해양 경찰청	항만 참여	이승중	19.12.27 ~현재	총금액 2,204,608 서영:19.79% 헤인:29.69% 한중:12.37% 쏘일:13.21% 티엠지:24.95 %
		소 계			<u>4.2개월</u> (35%)					
		스리랑카 다목적 어항 개발사업 타당성조사 용역	19.06.28~20.02.05 (223일) 20.02.04 용역중지	239,085	과업중지 3월이상	한국 수출입 은행	항만 참여	정승면	19.06.28 ~현재	총금액 478,170 서영:30% 세광:70%
		통영 공설해수욕장지구 연안정비사업 실시설계용역	19.08.06~20.05.31 (300일) 20.05.20 용역중지	331,100	중지일 ~20.05.20 (12일)	경상 남도 통영시	항만 참여	정승면	19.08.06 ~현재	총금액 473,000 서영:75.77% 금성종합: 8.08% 재화:16.15%
		추자항 물양장 신설 및 개축공사 기본 및 실시설계용역	19.08.28~20.06.27 (305일)	244,197	잔여기간 3개월 미만 (38일)	제주 특별 자치도	항만 참여	정승면	19.08.28 ~현재	총금액 494,200 서영:59.90% 한일:19.58% 쏘일:8.22% 재화:6.53% 디에스:5.77 %

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	항만 및 해 안	2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	항만 참여	정승면	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
		해양경찰 서부정비창 신설사업 타당성조사, 기본계획 및 기본설계용역	19.12.27~20.09.21 (270일)	436,299	공고일 ~20.09.21 (124일) <u>4.2개월</u>	해양 경찰청	항만 참여	정승면	19.12.27 ~현재	총금액 2,204,608 서영:19.79% 혜인:29.69% 한중:12.37% 쏘일:13.21% 티엠지:24.95 %
		소 계			<u>8.7개월</u> (73%)					
	토질· 지질	성남일반산업단지(하 이테크밸리) 경쟁력강화사업 수립용역	19.01.04~20.06.26 (540일) 20.05.13 용역중지	507,045	중지일 ~20.06.26 (45일)	성남시	토질 참여	심단비	19.01.04 ~현재	총금액 1,295,130 서영:44.70% 동일:22.06% 화신:30.88% 다름:2.36%
		2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	토질 참여	심단비	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 경서:30%
		소 계			<u>4.5개월</u> (38%)					

구 분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	토질· 지질	“해당사항 없음”						조민지		
					0개월 (0%)					
	토목 구조	2019년 지방어항 정비(기본)계획 수립 용역	19.10.04~20.10.02 (365일)	305,389	공고일 ~20.10.02 (135일) <u>4.5개월</u>	인천 광역시	구조 참여	이혁재	19.10.04 ~현재	총금액 436,270 서영:70% 정서:30%
		소 계			<u>4.5개월</u> (38%)					
		“해당사항 없음”						조서희		
					0개월 (0%)					