

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여기간	
책임기술인 오지석		거제 학동 흑진주 몽돌지구 연안정비사업 기본설계용역	20.03.09 ~21.01.02	248,967	227일 (7.46개월)	마산지방 해양수산 청	항만 및 해안	오지석	20.03.09 ~21.01.02	유신 70% 대양 30% 477,830천원
		계	7.46개월 (227일)							62%
분야별 책임 기술인	항만및 해안 정상현	거제 학동 흑진주 몽돌지구 연안정비사업 기본설계용역	20.03.09 ~21.01.02	248,967	227일 (7.46개월)	마산지방 해양수산 청	항만 및 해안	정상현	20.03.09 ~21.01.02	유신 70% 대양 30% 477,830천원
		계	7.46개월 (227일)							62%
	토질· 지질 박근수	금산지구 하천재해예방사업 실시설계용역	19.05.15 ~20.10.17	97,174	150일 (4.93개월)	경상남도	토질·지질	박근수	19.05.15 ~20.10.17	삼안 65% KSM 35% 277,640천원
		양상천 정비사업 실시설계용역	19.09.18 ~20.09.16	193,397	119일 (3.91개월)	경기도안 산시	토질·지질	박근수	19.09.18 ~20.09.16	KSM (설계) 알파(측량) 서정(지반) 301,760천원
		창원국가산업단지 재생시행계획 수립 용역	19.12.17 ~20.12.15	101,611	209일 (6.87개월)	경상남도 창원시	토질·지질	박근수	19.12.17 ~20.12.15	유신 70% KSM 30% 338,705천원
		(2단계) 다차로 하이패스 기반시설 개량공사 기본 및 실시설계용역(3권역)	20.05.08 ~21.05.02	217,611	347일 (11.41개월)	한국도로 공사	토질·지질	박근수	20.05.08 ~21.05.02	KSM 55% 수정 45% 395,656천원
		양산시 자연재해저감종합계획 수립 용역	20.05.19 ~22.05.18	295,328	728일 (중복적용 12개월)	경상남도 양산시	토질·지질	박근수	20.05.19 ~22.05.18	삼안 60% KSM 40% 738,320천원
		계	39.12개월 (1,190일)							326%
	토목 구조 현영길	군산항 항입구 준설(신규지정항로) 기본 및 실시설계 용역	20.03.02 ~20.12.26	875,226	220일 (7.23개월)	군산지방 해양수산 청	토목구조	현영길	20.03.02 ~20.12.26	유신 100% 대명(지반) 국토(측량) 1,277,994천원
		거제 학동 흑진주 몽돌지구 연안정비사업 기본설계용역	20.03.09 ~21.01.02	248,967	227일 (7.46개월)	마산지방 해양수산 청	토목구조	현영길	20.03.09 ~21.01.02	유신 70% 대양 30% 477,830천원
		계	14.7개월 (447일)							122%

구분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여기간	
분야별 참 여 기술인	항만및 해안 김지원	군산시 어촌정주어항 개발계획 수립 및 타당성조사용역	20.05.07 ~21.05.01	290,032	346일 (11.38개월)	조달청	항만 및 해안	김지원	20.05.07 ~21.05.01	유신 82% 제이 18% 415,998천원
		계	11.38개월 (346일)							95%
	토질· 지질 박종만	풍조지구 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가 용역	19.04.01 ~20.08.23	122,265	95일 (3.12개월)	경상남도 창원시하 수도사업 소	토질·지질	박종만	19.04.01 ~20.08.23	KSM 100%
		진동물재생센터 증설사업 소규모 지하안전영향평가용역	20.03.10 ~20.09.05	34,814	108일 (3.55개월)	한국도로 공사	토질·지질	박종만	20.03.10 ~20.09.05	KSM 100%
		(2단계) 다차로 하이패스 기반시설 개량공사 기본 및 실시설계용역(3권역)	20.05.08 ~21.05.02	217,611	347일 (11.41개월)	한국도로 공사	토질·지질	박종만	20.05.08 ~21.05.02	KSM 55% 수성 45% (395,656)
		계	18.08개월 (550일)							151%
	토목 구조 김대웅	군산항 항입구 준설(신규지정항로) 기본 및 실시설계 용역	20.03.02 ~20.12.26	875,226	220일 (7.23개월)	군산지방 해양수산 청	토목구조	김대웅	20.03.02 ~20.12.26	유신 100% 대명(지반) 국토(측량) 1,277,994천원
		거제 학동 흑진주 몽돌지구 연안정비사업 기본설계용역	20.03.09 ~21.01.02	248,967	227일 (7.46개월)	마산지방 해양수산 청	토목구조	김대웅	20.03.09 ~21.01.02	유신 70% 대양 30% 477,830천원
		계	14.7개월 (447일)							122%
	실 무 기술인	항만및 해안 박찬익	군산시 어촌정주어항 개발계획 수립 및 타당성조사용역	20.05.07 ~21.05.01	290,032	346일 (11.38개월)	조달청	항만및해안	박찬익	20.05.07 ~21.05.01
계			11.38개월 (346일)							95%
항만및 해안 전제영		“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%
항만및 해안 김준용		“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%

구분		용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여기간	
실 무 기술인	항만및 해안 심제열	“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%
	토질· 지질 이민규	“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%
	토질· 지질 이충기	“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%
	토질· 지질 최영준	경남진주혁신도시 근린공원 물놀이시설 기본 및 실시설계 용역	20.05.21 ~21.06.30	100,318	406일 (중복적용 12개월)	한국토지 주택공사	토질·지질	최영준	20.05.21 ~21.06.30	KSM 100%
		계	12개월 (365일)							100%
	토목 구조 박영호	“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%
	토목 구조 김호승	“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%
	토목 구조 김태민	“해당사항 없음“								
		계	0개월 (0일)							0%